

# 見積書

令和6年5月31日

平田パッキン工業株式会社 様

山口県光市光ヶ丘5番11号

株式会社 異設計エンサルト

代表取締役 光井 謙二



1. 業務名 平田パッキン工業株式会社 工場新築工事の設計監理業務
2. 業務場所 山口県岩国市玖珂町瀬田1600-18

上記の業務について次のとおり見積いたします。

¥ 3,250,000 円也

但し、消費税は含まれておりません。

## 明 細 書 ( 1 )

細 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
総括表					
1.測量業務	1	式		250,000	4級基準点×4点 平面測量 1900m2想定
2.地質調査業務	1	式		500,000	BOR:1か所×5m
3.設計業務	1	式		1,900,000	
4.工事監理業務	1	式		600,000	
合計				3,250,000	

明 細 書 ( 2 )

細 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
A. 直接人件費					
1. 一般業務					
工場					
総合設計	107	人・時間	4,450	476,150	新設
構造設計	61	人・時間	4,450	271,450	新設
設備設計	0	人・時間	4,450	0	中電工
小々計	168	人・時間		747,600	
2. 追加業務					
建築確認申請手続業務	24	人・時間	4,450	106,800	
建築確認申請対応	24	人・時間	4,450	106,800	
小々計		人・時間		213,600	
小計				961,200	
B. 諸経費	1	式		1,057,320	A×110%
C. 技術経費	1	式		302,778	(A+B)×15%
計				2,321,298	
値引き				(421,298)	
改め金額				1,900,000	

明 細 書 ( 3 )

細 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
A. 直接人件費					
1. 一般業務					
工場					
総合監理	57	人・時間	4,450	253,650	
構造監理	8	人・時間	4,450	35,600	
小々計	65	人・時間		289,250	
B. 諸経費	1	式		318,175	A×110%
C. 技術料等経費	1	式		91,113	(A+B)×15%
計				698,538	
値引き				(98,538)	
改め金額				600,000	