

平田パッキン工業株式会社 工場新築工事

2024/6/6

	異設計コンサルタント	末延建設	中電工	合計(税抜)	合計(税込)
事業費(全体)	3,250,000	42,000,000	①8,300,000 ②4,300,000 ③1,000,000 計: 13,600,000	58,850,000	64,735,000