御　見　積　書

見積書番号：24-61-00447-02

2024年　5月　31日

平田パッキン工業株式会社　代表取締役　平田　武彦　様

山口県周南市鼓海２丁目１１８番７５
株式会社　中　電　工　山口東部支社
支　社　長　平方　清志
TEL　0834-36-3300　FAX　0834-36-1313

下記のとおり御見積申しあげます。
内容を御検討のうえ、是非当社へ
御下命下さるようお願い申し上げます。

国土交通大臣　許可（特-4）第2097号
（土木、建築、とび・土工、電気、管、鋼構造物、舗装、塗装、電気通信、水道施設）
国土交通大臣　許可（般-4）第2097号
（消防施設）

見積金額	1,000,000.-
消費税等額	100,000.-
合計金額	1,100,000.-

担当

工事名称	：**平田パッキン工業（株）工場新築工事**
施工場所	：玖珂郡玖珂町字瀬田11600-18
御支払条件	：従来どおり
工事期間	：自　　年　　月　　至　　年　　月
見積有効期限	：　　日

NO	工事種別	数量・単位	金額	摘要
1	給排水衛生設備工事	1　式	1,000,000	
	内訳明細は、別葉のとおりです。			

見積り条件書

1. 本見積りには消費税は含まれておりません。
2. 次の場合は請負代金額の変更・工期延長について、別途協議とさせていただきますのでご了承ください。
【請負代金額の変更】
（1）当社の責めによらない事由による工期延長や大幅な設計変更に伴い、費用が増加した場合。
（2）当社の責めによらない事由により、契約時のマスター工程で定めた当社の工事開始が遅れ、
工期短縮（圧迫）に伴い費用が増加した場合※
※原則として工期の延長による適正な工期の確保をお願いします。
工期延長または工期の延長が難しい場合の工期短縮（圧迫）に対応するため、当初計画よりも
下請負業者および施工管理者の増員が必要となりますが、それらの手配時期によっては
単価アップに繋がることがある等、費用が増加することがあります。
上記（1）（2）の場合は国交省通知「工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算方法」（最新版）
に準じて増加費用を積算させていただきます。
（3）工期内での工事材料・労務費等の著しい高騰により請負代金が不適当となった場合。
【工期延長】
（1）建設資材の不足を原因とする調達・納入の遅延により工程に影響が生じる場合。
3. 次の事項は「別途工事」とし、本見積りには含みません。
【共通事項】
・工事用仮設設備工事
・工事用電力、上下水道の維持管理及び使用料金
・本電源受電後の電気料金（基本料及び使用料金）
・試運転に要する電力、水道、ガス、油等の使用料金
・保安警備費用

〈01〉圧縮空気配管設備工事	1	式		1,000,000	P.2
総　合　計				1,000,000	

<01>圧縮空気配管設備工事					
炭素鋼鋼管（白ネジ付　附属品含む） SGP　20A	22	m	4,500	99,000	
炭素鋼鋼管（白ネジ付　附属品含む） SGP　25A	25	m	5,200	130,000	
青銅製ボール弁 600RC-N　20A	5	個	2,500	12,500	
青銅製ボール弁 600RC-N　25A	1	個		3,500	
エアーカプラー 40SM 1/2	4	個	1,500	6,000	
鋼材固定金物取付工事	24	ヵ所	5,500	132,000	
塗装工事費	47	m	1,000	47,000	
材料費計				430,000	
工事費	19	人工	30,000	570,000	
小　計				1,000,000	